Príloha č.1 

Podrobný opis predmetu zákazky

Predmet zákazky je:

      Časť A:

Oprava fasády kaplnky a časti kaštieľa Stupava chemickým odstránením grafitov a vyhotovenie antigrafitového náteru do výšky 3 metrov 

Časť B:

oprava južnej časti oplotenia kaštieľa Stupava od tzv. stĺpu hanby po vstupnú bránu do parku obnova murovaných častí oplotenia klasickými murárskymi technologiami a postupmi za použitia antigrafitového náteru v súlade s rozhodnutím Krajského pamiatkového úradu Bratislava č. KPUBA-2021/11428-2/47392/AUG., ktoré tvorí prílohu č. 2 podrobného opisu predmetu zákazky


Miesto realizácie: 
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov KAŠTIEĽ, Hlavná 13, Stupava


Rozsah stavebných prác a dodávok súvisiacich realizáciou je bližšie špecifikovaný vo výkaze výmer, ktorý tvorí prílohu č. 1 podrobného opisu predmetu zákazky.





























Príloha č. 1 k podrobnému opisu predmetu zákazky (výkaz, výmer)
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Príloha č. 2 k podrobnému opisu predmetu zákazky – rozhodnutie pamiatkového úradu


Číslo: KPUBA-2021/11428-2/47392/AUG 
Bratislava 09.06.2021 
Krajský pamiatkový úrad Bratislava (ďalej len „KPÚ BA“), ktorý je podľa § 11 ods. 1 zákona č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov (ďalej len „pamiatkový zákon“) vecne príslušným správnym orgánom a podľa § 9 ods. 5 pamiatkového zákona je miestne príslušným správnym orgánom na úseku ochrany pamiatkového fondu a podľa § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) vydáva toto 
rozhodnutie 
podľa § 32 ods. 2 pamiatkového zákona, na základe žiadosti Bratislavského samosprávneho kraja, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava zaevidovanej 05.05.2021 o vydanie rozhodnutia o zámere opravy južnej časti oplotenia parku kaštieľa v Stupave od tzv. stĺpu hanby po vstupnú bránu do parku, parcely registra „C“ č. 726/1, k. ú. Stupava, nehnuteľnosť je súčasťou národnej kultúrnej pamiatky evidovanej v Ústrednom zozname pamiatkového fondu pod č. 540/2 
KPÚ BA preskúmal predloženú žiadosť a podľa § 32 ods. 4 pamiatkového zákona posudzuje zámer obnovy kultúrnej pamiatky ako prípustný pri dodržaní nasledovných podmienok: 
1. Obnovu murovaných častí oplotenia realizovať klasickými murárskymi postupmi s použitím omietky a náteru. Farebnosť novej povrchovej úpravy schváli KPÚ BA na základe vzorkovníka vlastníkom vybraného výrobcu. 
2. Ukončujúce rímsy nárožných oblúkových častí očistiť od nevhodných sekundárnych omietok a v prípade potreby obnoviť umelecko-remeselným spôsobom so zachovaním profilácie. Prípadnú novú povrchovú úpravu ríms vopred prerokovať a schváliť na KPÚ BA. 
3. Ukončujúce tehlové nadmurovky oplotenia zachovať bez povrchovej úpravy, v prípade potreby obnoviť škárovanie. 
4. Použiť matný antigrafitový náter. 
5. Začiatok a predpokladaný koniec obnovy ohlási vlastník alebo ním poverená osoba minimálne 15 dní vopred písomnou formou na KPÚ BA. 
6. KPÚ BA bude v priebehu obnovy vykonávať štátny pamiatkový dohľad. 
7. Každú závažnú zmenu oproti schválenému zámeru a zmenu oproti alebo nad rámec tohto rozhodnutia je nutné prerokovať a schváliť KPÚ BA. 

Toto rozhodnutie stráca platnosť po uplynutí troch rokov odo dňa nadobudnutia jeho právoplatnosti, ak v tejto lehote nebol vykonaný úkon, na ktorý sa vzťahuje.
 
Odôvodnenie 
KPÚ BA začal správne konanie na základe žiadosti Bratislavského samosprávneho kraja, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava zaevidovanej 05.05.2021 o vydanie rozhodnutia o zámere opravy južnej časti oplotenia parku kaštieľa v Stupave od tzv. stĺpu hanby po vstupnú bránu do parku, parcely registra „C“ č. 726/1, k. ú. Stupava, nehnuteľnosť je súčasťou národnej kultúrnej pamiatky evidovanej v Ústrednom zozname pamiatkového fondu pod č. 540/2 09.06.2021 KPUBA-2021/11428-2/47392/AUG 2 / 2 

Predmetom zámeru je obnova povrchov južnej časti murovaného oplotenia parku pri kaštieli v Stupave. Omietková povrchová úprava oplotenia je aktuálne v značne opotrebovanom a degradovanom stave. 
KPÚ BA posúdil predložený zámer z hľadiska ochrany pamiatkových fondu ako prípustný, pri dodržaním podmienok na zachovanie pôvodného výrazu murovaného a omietaného oplotenia vrátane jeho hodnotných prvkov a detailov. Podmienky boli stanovené z dôvodu zabezpečenia ochrany existujúcich pamiatkových hodnôt a prezentácie kultúrnej pamiatky v súlade s jej pamiatkovými hodnotami. 
                                                                                   Ing. arch. Ján Mackovič 
                                                                                   riaditeľ 

Doručuje sa 
Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava, IČO: 36063606 

Na vedomie 
Mesto Stupava, Hlavná 24, 900 31 Stupava, IČO: 00305081 
KPÚ BA – na založenie do spisu
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

JKSO: KS:

Miesto: DSS a zariadenie pre seniorov Kaštieľ, Hlavná 13 Dátum: 19.4.2021

Objednávateľ: IČO:

  IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: Vyplň údaj

IČ DPH: Vyplň údaj

Projektant: IČO:

  IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

Ing. Stanislava Jókayová IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

Základ dane Sadzba dane Výška dane

DPH

základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 0,00 20,00% 0,00

Cena s DPH v EUR 0,00

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Oprava časti oplotenia kaštieľa Stupava

Vyplň údaj
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ROZPOČET

Stavba:

Miesto: DSS a zariadenie pre seniorov Kaštieľ, Hlavná 13 Dátum: 19.4.2021

Objednávateľ:   Projektant:  

Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ:

Ing. Stanislava 

Jókayová

PČTyp Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

0,00

D

HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 0,00

1 K 622462402

Vonkajšia sanačná omietka stien BAUMIT Sanova 

prednástrek, krytie 100%, príp alt.

m2 94,001 0,00

VV

1,98*0,6+3,80*0,72+3,80*0,78+3,80*0,87+3,85*0,96+3,81*1,04

+3,80*1,11+3,78*1,13+3,77*1,12+3,82*1,16"múr

34,995

VV

3,81*1,17+3,83+1,16+3,76*1,19+3,82*1,21+3,82*1,24+3,84*1,

27+3,83*1,26+3,75*1,15+3,82*1,12+3,83*1,02"múr

45,481

VV

3,76*0,95+3,82*0,92+3,84*0,86+3,92*0,80"múr 13,525

VV

Medzisúčet 94,001

2 K 622462412

Vonkajšia sanačná omietka stien BAUMIT Sanova 

trasová omietka WTA, hr. 30 mm, príp alt., riešenie 

rohov a kútov v zmysle technologickho predpisu 

dodávateľa omietkového systému


m2 206,802 0,00

VV

1,98*0,6+3,80*0,72+3,80*0,78+3,80*0,87+3,85*0,96+3,81*1,04

+3,80*1,11+3,78*1,13+3,77*1,12+3,82*1,16"múr

34,995

VV

3,81*1,17+3,83+1,16+3,76*1,19+3,82*1,21+3,82*1,24+3,84*1,

27+3,83*1,26+3,75*1,15+3,82*1,12+3,83*1,02"múr

45,481

VV

3,76*0,95+3,82*0,92+3,84*0,86+3,92*0,80"múr 13,525

VV

Medzisúčet 94,001

VV

94,001*1,2"rezerva na vyspravenie rohov  112,801

VV

Súčet 206,802

3 K 622491408

Fasádny náter silikátový BAUMIT SanovaColor, 

dvojnásobný, príp alt.

m2 117,198 0,00

VV

1,98*0,6+3,80*0,72+3,80*0,78+3,80*0,87+3,85*0,96+3,81*1,04

+3,80*1,11+3,78*1,13+3,77*1,12+3,82*1,16"múr

34,995

VV

3,81*1,17+3,83+1,16+3,76*1,19+3,82*1,21+3,82*1,24+3,84*1,

27+3,83*1,26+3,75*1,15+3,82*1,12+3,83*1,02"múr

45,481

VV

3,76*0,95+3,82*0,92+3,84*0,86+3,92*0,80"múr 13,525

VV

Medzisúčet 94,001

VV

0,96*2,30*2+2,17*2,71"obluk 1 10,297

VV

0,96*2,5*2+2,50*3,24"obluk 2 12,900

VV

Medzisúčet 23,197

VV

Súčet 117,198

4 K 627456146.S

Vyplnenie škár cem. maltou s vyčistením škár na hĺbky 

do 70 mm muriva z tehál s vyškárovaním

m2 90,000 0,00

VV

90,00*1,0"tehlová obruba múru 90,000

5 K 627661112.S

Penetračný náter škár adhéznou disperznou emulziou 

riedenou toluénom

m 560,000 0,00

6 K 784454501.S

Maľby z maliarskych zmesí na báze disperzie 

syntetickej živice, ručne nanášané, dvojnásobné na 

jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m

m2 90,000 0,00

VV

90,00*1,0"tehlová obruba múru 90,000

D

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 0,00

7 K 978015391.S

Otlčenie omietok vonkajších priečelí zložitejších, s 

vyškriabaním škár, očistením muriva, v rozsahu do 100 

%,  -0,05900t

m2 94,001 0,00

VV

1,98*0,6+3,80*0,72+3,80*0,78+3,80*0,87+3,85*0,96+3,81*1,04

+3,80*1,11+3,78*1,13+3,77*1,12+3,82*1,16"múr

34,995

VV

3,81*1,17+3,83+1,16+3,76*1,19+3,82*1,21+3,82*1,24+3,84*1,

27+3,83*1,26+3,75*1,15+3,82*1,12+3,83*1,02"múr

45,481

VV

3,76*0,95+3,82*0,92+3,84*0,86+3,92*0,80"múr 13,525

VV

Medzisúčet 94,001

8 K 978023411.S

Očistenie, vyškriabanie a vyčistenie škár muriva 

tehlového,  -0,01400t

m2 90,000 0,00

VV

90,00*1,0"tehlová obruba múru 90,000

9 K 783902811.S

Ostatné práce odstránenie starých náterov 

odstraňovačom náterov s umytím

m2 23,197 0,00

VV

0,96*2,30*2+2,17*2,71"obluk 1 10,297

VV

0,96*2,5*2+2,50*3,24"obluk 2 12,900

VV

Medzisúčet 23,197

10 K 783903811.S Ostatné práce odmastenie chemickými rozpúšťadlami m2 113,197 0,00

VV

90,00*1,0"tehlová obruba múru 90,000

VV

0,96*2,30*2+2,17*2,71"obluk 1 10,297

VV

0,96*2,5*2+2,50*3,24"obluk 2 12,900

VV

Medzisúčet 113,197

11 K 979081111.S Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 6,806 0,00

12 K 979081121.S

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý 

ďalší 1 km

t 68,060 0,00

13 K 979082111.S

Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 

do 10 m

t 6,806 0,00

14 K 979087213.S

Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú 

dopravu vybúraných hmôt

t 6,806 0,00

15 K 979089612.S

Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a 

demolácií (17 09), ostatné

t 6,806 0,00

D

99 Presun hmôt HSV 0,00

16 K 999281111.S

Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane 

vonkajších plášťov výšky do 25 m

t 9,655 0,00

Oprava časti oplotenia kaštieľa Stupava
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REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód:

Stavba:

JKSO: KS:

Miesto:   Dátum:

Objednávateľ: IČO:

  IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: Vyplň údaj

IČ DPH: Vyplň údaj

Projektant: IČO:

  IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

  IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPHzákladná

znížená

Cena s DPH v

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00



Oprava fasády - odstránenie grafitov DSS a ZPS Stupava

Vyplň údaj

Sadzba dane Základ dane Výška dane

20,00%

20,00%

EUR
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REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:

Stavba:

Miesto:   Dátum:

Objednávateľ:   Projektant:

Zhotoviteľ: Spracovateľ:

Náklady z rozpočtov

 

Oprava fasády - odstránenie grafitov DSS a ZPS Stupava



 

Cena bez DPH [EUR] Cena s DPH [EUR]

0,00 0,00

1

Oprava fasády - odstránenie grafitov DSS a ZPS 

Stupava

0,00 0,00

Kód Popis
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:

Miesto:   Dátum:

Objednávateľ: IČO:

  IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: Vyplň údaj

IČ DPH: Vyplň údaj

Projektant: IČO:

  IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

  IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

Základ dane Sadzba dane Výška dane

DPH

základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 0,00 20,00% 0,00

Cena s DPH v EUR 0,00

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Oprava fasády - odstránenie grafitov DSS a ZPS Stupava

1 - Oprava fasády - odstránenie grafitov DSS a ZPS Stupava

Vyplň údaj
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Miesto:   Dátum:

Objednávateľ:   Projektant:  

Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    2 - Zakladanie 0,00

    6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 0,00

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 0,00

    99 - Presun hmôt HSV 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    764 - Konštrukcie klampiarske 0,00

    782 - Obklady z prírodného a konglomerovaného kameňa 0,00

    783 - Nátery 0,00

    784 - Maľby 0,00

M - Práce a dodávky M 0,00

    21-M - Elektromontáže 0,00

1 - Oprava fasády - odstránenie grafitov DSS a ZPS Stupava

Oprava fasády - odstránenie grafitov DSS a ZPS Stupava
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto:   Dátum:

Objednávateľ:   Projektant:  

Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ:  

PČTyp Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

0,00

D

HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D

2 Zakladanie 0,00

1 K 21690441-1 Dočistenie soklového kameňa technológiou Lasera m2 3,160 0,00

VV

0,2+0,2+0,6*2,2+0,6*2,4 3,160

D

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 0,00

2 K 62245107-1

Ošetrenie poškodenej fasády po odstránení grafitov, 

silikátovým tmelom (ide o vytmelenie prasklín, miesta 

po drobení omietky, nerovnosti, otlčené rohy)

m2 77,076 0,00

VV

(7,65+4,15+2,2+4,15+1,52+2,12)*2+6,8*1,3+(2,45+1,25+10,46

+1,25)*1,6

77,076

3 K 62246611-1

Vyhotovenie nového prednástreku a vyrovnanie povrchu 

pre lepenie kamenného sokla

m2 1,540 0,00

VV

2,2*0,7 1,540

4 K 6279910-1 Zatmelenie škáry medzi soklom a fasádou m2 23,123 0,00

P

Poznámka k položke:


 po vyhotovení sokla a odstránení grafitov, vytmelenie škáry bude 

trvalopružným tmelom určeným pre sanačné práce (napr. Sikaflex 

Construction, alebo Sikaflex 11FC+)

VV

((7,65+4,15+2,2+4,15+1,52+2,12)*2+6,8*1,3+(2,45+1,25+10,4

6+1,25)*1,6)*0,3

23,123

5 K 62246241-1

Vyhotovenie novej vysoko paropriepustnej silikátovej 

fasádnej farby, napr. Baumit Sanova Color, farba podľa 

pôvodnej fasády, farbu je potrebné prekonzultovať s 

KPÚ.

m2 277,050 0,00

VV

3,73*8,2+(7,65+4,15+2,2+4,15+1,52+2,12+4,8)*7,5-

(1,5*2,4+1,5*3*4+1,5*1)+6,8*3-

0,8*1,2+(2,45+1,25+10,46+1,25)*3,35-

1,45*1,6+(1,45+1,6*2)*0,3

277,050

6 K 61111-1 Zakrývanie okapového chodníka, proti poškodeniu m2 31,518 0,00

VV

(3,73+7,65+4,15+2,2+4,15+1,52+2,12+4,8)*0,6+6,8*0,6+(2,45

+1,25+10,46+1,25)*0,6

31,518

VV

Súčet 31,518

D

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 0,00

7 K 96302143-1 Odstránenie odpadnutého kamenného sokla m2 1,540 0,00

VV

2,2*0,7 1,540

8 K 9630214-1

Vyčistenie povchu kamenného sokla od lepidla 

(odstránenie lepidla)

m2 1,540 0,00

VV

2,2*0,7 1,540

9 K 97801539-1

Odtlčenie odpadnej soklovej omietky a zdrsnenie 

povchu

m2 1,540 0,00

VV

2,2*0,7 1,540

10 K 941941041

Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s 

podlahami šírky nad 1, 00 do 1,20 m a výšky do 10 m

m2 299,424 0,00

VV

"Lešenie na 

1mesiac"(3,73+7,65+4,15+2,2+4,15+1,52+2,12+4,8)*7,5+6,8*3

+(2,45+1,25+10,46+1,25)*3,35

299,424

VV

Súčet 299,424

11 K 941941291

Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia 

lešenia šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m

m2 299,424 0,00

VV

"Lešenie na 

1mesiac"(3,73+7,65+4,15+2,2+4,15+1,52+2,12+4,8)*7,5+6,8*3

+(2,45+1,25+10,46+1,25)*3,35

299,424

VV

Súčet 299,424

12 K 941941841

Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s 

podlahami, šírky nad 1,00 do 1,20 m výšky do 10 m

m2 299,424 0,00

VV

"Lešenie na 

1mesiac"(3,73+7,65+4,15+2,2+4,15+1,52+2,12+4,8)*7,5+6,8*3

+(2,45+1,25+10,46+1,25)*3,35

299,424

VV

Súčet 299,424

13 K 941955001

Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej 

podlahy do 1,20 m

m2 299,424 0,00

VV

"Lešenie na 

1mesiac"(3,73+7,65+4,15+2,2+4,15+1,52+2,12+4,8)*7,5+6,8*3

+(2,45+1,25+10,46+1,25)*3,35

299,424

VV

Súčet 299,424

D

99 Presun hmôt HSV 0,00

14 K 999281111

Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane 

vonkajších plášťov výšky do 25 m

t 22,769 0,00

D

PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D

764 Konštrukcie klampiarske 0,00

15 K 76445443-1

Demontáž zvodov a spätná montáž, zvody D100 

(demontovať od zberných kotlíkov - vyústenie na terén)

m 21,400 0,00

VV

8,7*2+4 21,400

16 K 998764201

Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch 

výšky do 6 m

% 0,00

D

782 Obklady z prírodného a konglomerovaného kameňa 0,00

17 K 78211112-1 Lepenie kamenného sokla m2 1,540 0,00

VV

2,2*0,7 1,540

18 K 998782201

Presun hmôt pre kamenné obklady v objektoch výšky 

do 6 m

% 0,00

D

783 Nátery 0,00

19 K 78389702-1 Chemické odstránenie grafitov m2 77,076 0,00

P

Poznámka k položke:


Jedná sa o odstránení grafitov na poréznom povrchu (existujúca omietka 

- na historickom objekte). Použitá technológia je pomocou špeciálneho 

čističa, ktorý odstraňuje grafiti, napr. Graffiti Remover (fy. Isomax), s 

následným umytím vodou alebo tlakovou vodou. Jedná sa o odstránenie 

grafitov z neošetrenej fasády (fasáda bez antigrafitovej ochrany). pozn.: 

Pri odstránení sprejových náterov dôjde k narušenie vlastnej fasády a 

strate farebného otieňa, k prasklinám a olupovaniu vlastnej omietky.

VV

(7,65+4,15+2,2+4,15+1,52+2,12)*2+6,8*1,3+(2,45+1,25+10,46

+1,25)*1,6

77,076

20 K 78389702-2 Chemické odstránenie grafitov m2 5,840 0,00

P

Poznámka k položke:


Jedná sa o odstránení grafitov na kamennom povrchu (ide o existujúci 

kamenný sokel - na historickom objekte). Použitá technológia je 

pomocou špeciálneho čističa, ktorý odstraňuje grafiti, napr. Graffiti 

Remover (fy. Isomax), s následným umytím vodou alebo tlakovou vodou. 

Jedná sa o odstránenie grafitov z neošetrenej fasády (fasáda bez 

antigrafitovej ochrany). pozn.: na dočistenie bude použitá metóda s 

použitím Lasera.

VV

0,6+0,6+0,8*2,2+1,2*2,4 5,840

21 K 78389701-1

Vyhotovenie antigrafitového nástrek do výšky max. 3m, 

na fasáde, vyhotovenie 6-12 vrstiev na štrukturovaných 

a poréznych materiáloch

m2 163,710 0,00

VV

3,73*3,7+(7,65+4,15+2,2+4,15+1,52+2,12+4,8)*3+6,8*3-

0,8*1,2+(2,45+1,25+10,46+1,25)*3,35-

1,45*1,6+(1,45+1,6*2)*0,3

163,710

22 K 78389701-2

Doplnenie antigrafitového nástreku na celú výšku 

fasády, na fasáde, vyhotovenie 6-12 vrstiev na 

štrukturovaných a poréznych materiáloch

m2 113,340 0,00

VV

277,05-163,71 113,340

D

784 Maľby 0,00

23 K 78440280-1

Odstránenie existujúcej farby na pôvodnej omietke v 

častiach, kde sa neodstraňuje poškodenie grafitami a 

odmastenie povrchu.

m2 199,970 0,00

VV

277,05-77,08 199,970

D

M Práce a dodávky M 0,00

D

21-M Elektromontáže 0,00

24 K 211111-1

Demontáž a spätná montáž ochranného uholníka 

bleskozvodu

m 8,800 0,00
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